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ORDENANZA N°959 /2016

FUNDAMENTOS:

Habiéndose concretado exitosamente la obra de La Planta Reductora de

Presion de Gas Natural, es necesario realizar las redes de distribucion
domiciliaria a los fines brindar acceso real y efectivo al servicio a nuestros
Vecinos.

A tales efectos se ha confeccionado el Anteproyecto DC. N° 00757 acorde a las
reglamentaciones y normativas que ENARGAS dispone para estas obras.

La obra ante proyectada es de una importante magnitud, siendo necesario
ejecutarla por etapas.

Por ello, se ha planificado efectuar la obra en primera etapa considerando que es
indispensable priorizar en el acceso al servicio a la Institucién Escolar Domingo
Faustino Sarmiento, y a la zona céntrica de nuestra localidad, segun el Proyecto
denominado “Propuesta de Traza de Red de Distribucién y Servicios Domiciliarios
en Polietileno - DC 00757/001”.-

Asimismo y dado que la obra importa un aumento en la valuacién de los
inmuebles beneficiados, y en virtud de permitir el financiamiento de la misma, es
gue se estima conveniente establecer un tributo de contribucion por mejoras cuyo
sujeto pasivo seran los contribuyentes propietarios o poseedores de los
inmuebles que tendran disponible el servicio de gas natural.

Consecuentemente, ante la creacion de tributo se constituye el registro de
oposicion respectivo, y se determina la cartilla informativa que permitira el
acabado y detallado conocimiento de las caracteristicas de la obra.-

También se establece que la elaboracion de los anteproyectos constructivos, las
tareas especificas de conexidén de las nuevas etapas de obra a las instalaciones

existentes (habilitaciones), la supervision técnica de la obra, la provisién de los
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medidores de consumo, etc., seran ejercidas por la Distribuidora de Gas del
Centro, por ser este el organismo mas apto en cuanto competencias, atinencias
en la materia y capacidad técnica para desarrollarlo, .-

En este marco se desarrolla a lo largo del articulado los procedimientos
adecuados para posibilitar la ejecucién de la obra, observando los requerimientos
y parametros que exige la autoridad de regulacién y control (ENARGAS) para
este tipo de obras publicas.

Que es facultad de la Municipalidad en virtud del art. 30 inc. 1, 18, 21, 30 de ley
8102.-

Por ello:
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE NONO, SANCIONA
CON FUERZA DE:

ORDENANZA N° 959/2016

CAPITULO | - EI OBJETO.

Articulo 1°.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante
la construccion de la RED DE DISTRIBUCION DOMICILIARIA DE GAS
NATURAL y SUS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD
DE NONO, la que deberad ejecutarse de conformidad a los planos de
Anteproyecto DC. N° 00757 que como anexo | forma parte de la presente
Ordenanza, y a las reglamentaciones y normativas que ENARGAS dispone para
estas obras. La obra se ejecutara por etapas segun se especificara en el anexo |

de la presente ordenanza.-

CAPITULO Il - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA

Articulo 2°.- La obra "RED DE DISTRIBUCION DOMICILIARIA DE GAS
NATURAL PARA LA LOCALIDAD DE NONO", comprendera todos los trabajos,
materiales e instalaciones que sean necesarios para brindar este servicio. Queda
excluida la totalidad de las obras necesarias para la red domiciliaria interna a
partir de la valvula de corte o valvula candado.

Articulo 3°.- Ademas de la excavacion de zanjas, instalacion de cafierias, tapada
de las mismas, consolidacion del suelo, las obras comprenden la reposicion de
las veredas y/o contrapiso a su estado original.

Articulo 4°.- DECLARASE de INTERES MUNICIPAL, de UTILIDAD PUBLICA y
de PAGO OBLIGATORIO por el sistema de contribucion por mejoras el monto
total de los trabajos a realizar que incluyen estudios, proyectos, direccion técnica,

inspeccion, habilitacion del servicio, asesoramiento legal y contable, etc. que
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inmuebles beneficiados que se encuentren ubicados dentro del area a servir;
denominados a los efectos de esta Ordenanza como beneficiarios.

Articulo 5°.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a convocar a
LICITACION PUBLICA para la compra de los materiales que insumira la obra,
segun el computo que determine el Departamento Ejecutivo, la que podra ser
realizada en forma total o parcial;, como asimismo se autoriza al Departamento
Ejecutivo Municipal a convocar a LICITACION PUBLICA para la EJECUCION DE
LA OBRA segun los pliegos que como anexo Il forman parte de la presente
ordenanza, debiendo tratarse de empresas habilitadas por la Distribuidora de Gas
del Centro para la ejecuciébn de Redes de Distribucion de Gas Natural. La
Ejecucion de obra podra realizarse parcialmente por administracion Municipal.

El Departamento Ejecutivo Municipal confeccionara el presupuesto oficial de la
Obra.-

CAPITULO Il - MARCO REGLAMENTARIO

Articulo 6°.- Las obras de referencia seran tramitadas, autorizadas, construidas y
operadas en el marco de la Ley N° 24.076 (Marco Regulatorio de la Industria del
Gas) sus Decretos Reglamentarios y normas concordantes, las Resoluciones
ENARGAS N° 1-910/2009.

CAPITULO IV REGISTRO DE OPOSICION

Articulo 7°:  PUBLICIDAD - REGISTRO DE OPOSICION: Previo al llamado a
licitacibn de compra de materiales y de ejecucion de obra se publicitaran las
caracteristicas fundamentales del proyecto de obra en dos medios de
comunicacion masiva durante dos dias consecutivos y, a posteriori, el
Departamento Ejecutivo Municipal habilitard un Registro de Oposicion el que
debera permanecer abierto por un plazo de TREINTA (30) dias corridos, en el
horario habitual de atencién al publico en la sede municipal, en un todo de
acuerdo a la Resolucién ENARGAS N° 1/910/2009, que reglamenta el Articulo 16
de la Ley Nacional N° 24.076.La apertura, cierre y resultado del Registro de

Oposicion debe ser certificado por Escribano Publico.
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Articulo 8°: CARTILLA INFORMATIVA: A los fines de evaluar formalmente la
opinion de los vecinos afectados por la obra, la Municipalidad les comunicara,
mediante la cartilla informativa que como anexo Il se adjunta, todas las
caracteristicas y condiciones detalladas en esta Ordenanza y en cualquier otra
ordenanza particular que a tal efecto se sancione, con el objeto que cada uno

analice y resuelva sobre su oposicion o no a la obra.

Articulo 9°: OPOSICION: Si por intermedio del Registro de Oposicion se
expresara negativamente una cantidad de beneficiarios que supere el TREINTA
POR CIENTO (30%) del total de los mismos, la Municipalidad desistira de la

ejecucion de la obra.-

Se entendera que el beneficiario que no realizd oposicion en el plazo acordado y
con las formalidades previstas, aprueba la realizacion de la obra con las

condiciones y caracteristicas estipuladas en la presente ordenanza.

El interesado en realizar la oposicion debe estar comprendido en el sector
afectado por las distintas etapas de la obra y acreditar en forma fehaciente su

identidad y la condicion de beneficiario.

CAPITULO V- CONSERVACION- OPERACION Y EXPLOTACION DE OBRAS

Articulo 10°.- La Distribuidora de Gas del Centro S.A. una vez recibidas, operara
todas las obras referidas en el articulo primero. En tal sentido, a medida que se
finalicen y habiliten las distintas etapas de las obras, la Distribuidora se hara
cargo de su conservacion y explotacion, por razones de seguridad publica y a los
fines de una normal y eficiente prestacion del servicio (Art. 16, Ley 24076 y

concordantes, Art. 5.5. de las Reglas Bésicas de la Licencia de Distribucion —
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Decreto N° 2255/92 Y concordantes).

CAPITULO VI - ALCANCE DE LA OBRA

Articulo 11°.- Los limites y alcance definitivo de la obra estara dado por el plano
de Anteproyecto DC 00757 que como anexo | forma parte de esta Ordenanza.

La obra se iniciard en una primera etapa en las zonas determinadas en el plano
denominado como "Propuesta de Traza de Red de Distribucién y Servicios
Domiciliarios en Polietileno - DC 00757/001 que como anexo IV forma parte de la
presente ordenanza.

Articulo 12°.- La ADMINISTRACION y FINANCIACION de la obra, estara a cargo
de la Municipalidad de Nono. La elaboracién de los anteproyectos constructivos,
las tareas especificas de conexiébn de las nuevas etapas de obra a las
instalaciones existentes (habilitaciones), la supervision técnica de la obra, la
provision de los medidores de consumo, etc., seran ejercidas por la Distribuidora
de Gas del Centro, conforme al convenio que se debera suscribir a tal efecto, en
el marco de la normativa vigente.-

Articulo 13°.- EXENCION: A efectos de no incrementar el costo de la obra, se
dispone la exenciébn de toda clase de gravAmenes, impuestos, tasas,
contribuciones especiales, cargos y derechos de caracter Municipal, relacionados
con el proyecto, ejecucion, habilitacion o explotacion de la obra, cuyo sujeto
pasivo fuera La Distribuidora de Gas del Centro S.A., o quien en el futuro la
remplace, o las empresas 0 personas fisicas que sean contratadas por el
Municipio para la realizacién de obra.-

Asimismo, y a medida que las distintas etapas de la red se vayan construyendo,
habilitando y sean transferidas a la Distribuidora de Gas del Centro S.A., la
misma tendra derecho al uso gratuito de todos los caminos, calles, plazas, y
demas lugares publicos, como asimismo de sus subsuelos, para la operacion,
mantenimiento y explotacion de las obras, como asi también para la prestacion

del servicio a los Clientes.
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CAPITULO VIl - DE LA INVERSION y SU RECUPERO

Articulo 14°.- A los fines de la obligatoriedad de pago del tributo previsto en el
articulo 4 se emitiran oportunamente las liquidaciones correspondientes. La
obligaciéon de pago, por parte de los beneficiarios tendré lugar a partir del inicio de

ejecucion de obras.

CAPITULO VIII - COSTEO DE LA OBRA

Articulo 15°.- El monto total de la Obra, sera el que surja del resultado de la
licitacién tanto para la compra de materiales como para la ejecucion de la obra.-
Articulo 16°.- EL "APORTE DE CONTRIBUCION" sera soportado por los
beneficiarios, en cada uno de los sectores servidos, segun sea la situacion de
cada inmueble, mediante una férmula de calculo, de acuerdo a lo que se
establece en el anexo V de la presente Ordenanza. Los parametros que se
tendran en cuenta para la determinacion del monto de la contribucién por mejoras
seran:

a) Superficie del inmueble.

b) Cantidad de unidades habitacionales, viviendas o locales comerciales.

c) Destino: Los establecimientos destinados a alojamiento, gastronomia o
fabrica de productos de panaderia, tendrdn un incremento en el valor del
tributo.

El monto de la contribucién asi determinado podréa ser ingresado de acuerdo a las
alternativas previstas en el anexo VI

Articulo 17°.- Crease en el presupuesto municipal el "FONDO MUNICIPAL DE
GAS" compuesto por los montos provenientes del aporte de contribucion de los
beneficiarios de las obras que se realicen, otros aportes y/o donaciones de
terceros que ingresen con caracter de subsidios para éste fin, o de los que el
D.E.M. determine por ingresos propios del Municipio o de otras fuentes, el que
podrd ser utilizado para ampliacion de redes y financiacion de instalaciones

domiciliarias internas a organismos o instituciones de caracter publico, debiendo
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determinarse porcentajes y formas de financiacion mediante Ordenanza

Particular y/o destinarse a obras publicas en beneficio de La Comunidad.

CAPITULO IX - PLAZO DE EJECUCION

Articulo 18°.-: Las obras que corresponden a la primera etapa, siempre y cuando
sea conveniente econémicamente, se ejecutard en un término de seis meses a
partir de la autorizacién pertinente por parte de La Distribuidora de Gas del
Centro, y conforme al cronograma que se defina al respecto.

Articulo 19°.-: La suspension o interrupcion de las obras por causa de fuerza
mayor, no dara derecho a los beneficiarios para efectuar reclamacion alguna,
debiendo el D.E.M. adoptar las medidas necesarias y urgentes en un plazo no
mayor a noventa dias para superar las situaciones no previstas y dar continuidad
a la obra. Si las causas impidieran definitivamente la realizacion de la obra, el
D.E.M. arbitrara las medidas necesarias para restituir y/o acreditar a tasas
municipales adeudadas o futuras los importes abonados a la fecha de
paralizacién de las obras con mas los intereses que aplica el Banco de la

Provincia de Cérdoba para Caja de Ahorro en Pesos.

CAPITULO X - OTRAS NORMAS

Articulo 20°.-: Los Escribanos Publicos y/o funcionarios publicos deberan solicitar
en todos los casos de modificaciones o transmisiones de dominio o constitucion
de derechos reales de inmuebles afectados a la obra, el respectivo Libre Deuda.
En caso de existir deuda por cuotas vencidas, deberan retener los importes
adeudados en tales conceptos, que deberan ingresar dentro de las 72 horas de
practicada la misma.

En caso de transferencia de dominio de una propiedad sujeta al pago de cuotas
por la presente obra, el adquirente debera tomar a su cargo el pago de las cuotas
a vencer o bien cancelarlas por adelantado, de lo que se dejard debida

constancia, bajo la responsabilidad del escribano otorgante
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La omision de este requisito hara responsable judicialmente a los otorgantes de la
escritura y al escribano interviniente, de la deuda resultante.

Articulo 21°.- ENVIESE copia de la presente Ordenanza a la Distribuidora de
Gas del Centro S.A. a sus efectos.

Articulo 22°.- DEROGUESE toda norma o parte de ella que se oponga a la
presente.

Articulo 23°.- Protocolicese, Publiquese, Dése al Registro Municipal, Cumplido,

Archivese.

Ordenanza N° 959 /2016
Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Nono

a los veintisiete dias del mes de Octubre del afio Dos mil Dieciséis.-
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Art. 1°: OBJETO DE LA OBRA
Comprende la instalacion de tuberias, fusionado de las mismas, pruebas de

hermeticidad, planos conformes a obra y tareas de apoyo para habilitacion de la red de

distribucion de gas natural en calles y veredas de distintos sectores del ejido municipal de

Nono que oportunamente indicara y dispondra el Departamento Ejecutivo a través de su

Representante Técnico,

Segun el siguiente detalle:
1. Primera etapa de la red de gas natural a Nono - segiin DC 0757/001, hasta

completar la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA metros lineales.

Las tareas a realizar seran las de zanjeo, instalacion de cafierias con los
correspondientes cruces de calles y espacios del dominio publico, derivaciones
domiciliarias hasta el gabinete de regulacion-medicion de cada domicilio, tapada de
zanja, consolidacion de suelo y demas tareas relativas a la obra conforme a la
normativa vigente, quedando expresamente excluidos los trabajos necesarios para la
red interna de cada domicilio. Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a lo
estipulado en la Memoria Descriptiva, Planos, Pliegos y Planillas que integran el
proyecto
La ejecucion de trabajos que sin estar expresamente indicados en el Proyecto, fueran
necesarios a juicio de la Municipalidad para que la obra resulte completa, sera
realizada por la contratista con todos los accesorios para el correcto funcionamiento,

no pudiendo el adjudicatario conceptuar como adicionales dichas provisiones.

Art. 2°: PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION

El procedimiento de contratacion de la obra sera el que determine la
ordenanza vigente en materia de contrataciones.-
Art. 3°: PRESUPUESTO OFICIAL
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El Presupuesto Oficial es de $ 845.001,20 (Pesos Ochocientos cuarenta y
cinco mil uno con 20/100).

Art. 4°: PRECIO DE ADQUISICION DE LOS PLIEGOS

Se fija tal importe en la suma de $ 600,00 (Pesos SEISCIENTOS).

Art. 5°: CATEGORIA DE LA OBRA

Sera de Obra de Ingenieria de segunda categoria.-

Art. 6°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién sera por unidad de medida.-

El valor del contrato se establecera basandose en el Cémputo Métrico Oficial
y a los precios unitarios propuestos por el adjudicatario, de los items que intervengan en la
obra.

El valor neto total y definitivo de la obra se establecerd determinando el
computo métrico exacto por medicion de lo hecho y aplicando los precios unitarios

correspondientes.

Art. 7°: PLAZO DE EJECUCION

Para el DC 00757/001 sera de 120 (ciento veinte) dias calendarios, contados
a partir de la fecha del Acta de Replanteo, que se labrard dentro de los plazos estipulados
en el Articulo 20° del Decreto Provincial 4757 y en la forma indicada en el Pliego de

Condiciones Generales.El Contratista podra trabajar todos los dias que estime necesario
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para cumplimentar el plazo contractual en horario de 7,00 a 19,00 horas o en el horario
que proponga si es aceptado por la Inspeccién, con excepcién de los dias feriados pagos
por ley.

No se podra trabajar los sdbados ni domingo u otro feriado por disposicion
de Ecogas.

Art. 8% DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION Y FORMAN
PARTE DEL CONTRATO

a. Integran este legajo los siguientes documentos:

a.1. Ordenanzas aplicables

a.2.Ley Provincial N° 8614 y sus modificatorias

a.3.Decreto Reglamentario del P.E. de la Provincia de Cérdoba N° 4757

a.4. Pliego de Condiciones Generales (Decreto del P.E. de la Provincia de Cérdoba N°
4758/77 - T. O. Decreto 1331-C-53)

a.5. Pliego de Condiciones Particulares

a.6.Pliego de Especificaciones Técnicas.

a.7.Planos de Proyecto.-

a.8. Notas ampliatorias y aclaratorias emitidas por la Municipalidad.

b. Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto:
b.1. Memoria Descriptiva
b.1.Pliego de Especificaciones
b.2.Pliego de Condiciones Particulares
b.3. Computo Métrico
b.4. Presupuesto Oficial
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Art. 9% PAGO DE LA OBRA

El pago de los certificados de obra estara a cargo de la Municipalidad de
Nono y se llevara a cabo dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de los
mismaos.

Previo a efectivizar el pago se verificara que la Contratista haya acreditado
no adeudar a la Municipalidad importe alguno exigible a esa fecha en concepto de tasas
y/o contribuciones.

Art. 10°: DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION

Para que sea valida su concurrencia el proponente deberd depositar en el
sobre cerrado (sobre presentacién), los documentos que se enumeran en este articulo.

La presentacion también podra hacerse por Carta Certificada, sin membrete
o0 inscripciones que identifiquen al proponente, sin responsabilidades para la Comuna por
demoras o extravios de cualquier origen.

En todos los casos, el sobre presentacion llevard como Unica leyenda la

siguiente:
" EXPEDIENTE NC°........ /2016 “Provisién de G.N. a Nono”- A VERIFICARSE EL DIA
........ DE .............DE 2016, A LAS 12.00.HS., EN CALLE xxn°xx-No n o " .

Se exigira para la presente licitacion, la documentacion que mas abajo se
detalla, en dos sobres, a saber:
a- SOBRE PRESENTACION
a.1. Solicitud de Admision:

Suscrita por el proponente, con la individualizacién completa del proponente,
domicilio legal de la empresa y obra que se concursa. EI proponente deberd constituir

expresamente un domicilio especial dentro del ejido de la Municipalidad de Nono, donde
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se efectuaran todas las notificaciones referidas al tramite del presente concurso. No se
aceptara la constitucion de domicilio en dependencias municipales. La no presentacion
como la omision de firmas y sellos aclaratorios, se la considerard como causal de rechazo
de propuesta.-

En caso de que el proponente sea una Unién Transitoria de Empresas, la
solicitud de Admision debera estar suscrita por el / los representantes designados conforme
lo exige el inc. 7 del Art. 378 de la Ley 19.550 con facultades suficientes para obligar a los
integrantes de la U.T.E.

Las sociedades anénimas y/o cooperativas, deberan acompafiar con el sobre
presentacion de su propuesta, copia autenticada del acta de asamblea designando el
Directorio, Acta de Directorio de distribucion de cargos y acta del Directorio autorizando a
la Empresa a la presentacion de la oferta de licitacion.-

a.2. Garantia de la propuesta:
Debera cubrir el 1% del monto del Presupuesto oficial de acuerdo a las

siguientes modalidades:

a.2.1. Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor de la Municipalidad de Nono.

El aval bancario o seguro de caucion para ser presentado como garantia de la
propuesta 0 bien como garantia de la adjudicacién deberd constituirse a favor de la
Municipalidad de Nono y deberan ser expedidos por institucién radicada en la localidad de
Nono o la Ciudad de Cordoba e indicar el sometimiento expreso a los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad de Cura Brochero, todo a satisfaccién de la Municipalidad,
debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Se considerard como
Institucién radicada en Cordoba, a aquella que tenga su asiento principal, sucursal o

agencia establecida en esta ciudad.
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La firma y acreditacidn de que el firmante de la Péliza de Caucidn tiene las facultades para

que la Compafiia de Seguro asuma el riesgo seran certificada por Escribano Publico.

a.3. Recibo de adquisicion del Proyecto de Obra:
Que acredite su compra por parte del proponente.

a.4. Certificado de habilitacion del afio en curso extendido por el Registro de
Constructores de Obras de la Provincia de Cérdoba:

Las empresas oferentes deberan presentar fotocopia autenticada por
Escribano Pablico de la Resolucion de inscripcion, otorgada por la Secretaria de Obras
Pulblicas de la Provincia, en el Registro de Constructores de Obras. En el caso de U.T.E. la
capacidad de la empresa no podra ser inferior al porcentaje (%) de participacion en la
U.T.E., de la misma.-

Se exigird para la presente Obra Capacidad en las especialidades de
Arquitectura y Electrénica.

a.5. ----

a.6. Informe de Capacidad Técnica- Legal - Econdémica:

El Certificado de capacidad Técnico-Financiera de Contratacion Anual, sera
el emitido por el Registro de Contratistas de Obras Publicas de la Provincia de Cérdoba, y
no podra ser inferior de Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000,00).-

a.7. NUmero de CUIT
Adjuntar COMPROBANTE DE INSCRIPCION.

a.8. Propuesta Metodo En la que el oferente deberéa indicar la forma en que realizara los

trabajos descriptos en el art. 1 del presente Pliego.-
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La propuesta metodolégica deberd describir las Técnicas constructivas que propone
emplear, equipos, pruebas a realizar, modalidad de operacidn, capacitacion del personal,

etc.

a.9. La siguiente documentacién del presente llamado a concurso:
a.9.1 Memoria Descriptiva
a.9.2 Pliego Particular de Condiciones
a.9.3 Pliego de Especificaciones Técnicas
a.9.4 Computo y Presupuesto Oficial
a.9.5 Los Planos de Proyecto

La propuesta metodoldgica se presentara redactada en idioma castellano,
sin raspaduras, enmiendas, entre lineas o testado que no se hubieren salvado formalmente
al final.-

El proponente acompafiard especificaciones, catadlogos y toda

documentacion que a juicio de aquél, contribuya a definir, precisar o aclarar la propuesta.-

a.10.Nomina de equipos.
Debera presentar un listado o némina del equipo requerido en el Art. 46
del presente Pliego.

a.11. Antecedentes Técnicos de los Oferentes

El proponente deberd acompafiar en el sobre N° 1 de su propuesta,
antecedentes minimos, certificados por los respectivos comitentes, en los Gltimos diez

afios en obras similares de importancia y monto del orden de la obra a contratar.
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a.12. Antecedentes Econdémicos-financieros El proponente deberd acompafar en el
sobre N° 1 de su propuesta los siguientes antecedentes econdémico-financieros referidos a
la empresa:

Referencias Bancarias y Comerciales

b- SOBRE PROPUESTA

Se adjuntard dentro del sobre presentacion y deberd estar debidamente
cerrado, lacrado y sellado, llevard como Unica leyenda la siguiente:
“PROPUESTA™

Se presentard redactada en idioma castellano, sin raspadura, enmiendas,

entrelineas o testados que no hubieran sido salvados formalmente

b.1. Propuesta:
b.1.1.Formalidades:

Seran redactadas en Idioma Castellano, sin raspaduras, enmiendas,
entrelineas o testado que no se hubieran salvado. Asimismo, debera estar debidamente
firmada por el proponente y director técnico en todas sus hojas, debiendo ser por
duplicado.
b.1.2.Cotizacion:

Se aplicara el sistema de “unidad de med

El proponente cotizard en su propuesta precios unitarios para todos y cada
uno de los items que figuran en el presupuesto de la licitacion.

Las Empresas oferentes deberan cotizar el importe de su oferta en pesos.
b.1.3.Presentacion del Plan de Trabajos e Inversiones:

Se deberan presentar el avance de obra mensual discriminado por items en

por ciento y valores monetarios, diagrama de barras, gréafico con la curva de inversiones y
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toda otra informacién que se estime necesaria a los efectos de la interpretacion de las

respectivas planillas.

Art.11°. OFERENTES

Podrén concurrir como oferentes al concurso de que tratan estos pliegos, las
personas fisicas, las sociedades regularmente constituidas conforme a las disposiciones de
l a Ley Nacional N” 19.550 vy lgusteniebdo laones Tr an
capacidad juridica que fija el derecho comudn, no estén comprendidas en algunas de las
causales que se mencionan a continuacion:
a) Haber sido condenadas a cualquier clase de penas por delitos de falsedad, estafa, o
contra la propiedad, o estar procesadas por los mismos delitos. Esta incapacidad rige

hasta el momento de la absolucién o sobreseimiento;

b) Haber sido declaradas en quiebra, mientras no se opere su rehabilitacion o estar en

concurso de acreedores;
c) Estar suspendidas o eliminadas del Registro de Proveedores.
d) Estar privadas por cualquier causa de la libre disposicion de sus bienes;
e) Ser deudoras del municipio por cualquier concepto;

f) Estar comprendidas en prohibiciones establecidas por leyes, ordenanzas, decretos o

reglamentos y los funcionarios y empleados de la Municipalidad de Nono.

Las personas fisicas deberan consignar sus datos personales completos.
Las sociedades regulares deberdn acompafiar a su presentacién copia
auténtica y legalizada en su caso, del contrato social, estatutos, constancia de inscripcion

en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacién y
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facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma
deberéan consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de
los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepcion de las sociedades de
capital, en las que tales recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores,
sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacion o administracion de la misma.
Uniodn Transitoria de Empresas

Las empresas que se presenten bajo esta forma asociativa deberan
acompafiar copias certificadas del contrato que instrumenta la unién empresaria, el cual
debera cumplir con |l a totalidad de |
19.550.-

Asimismo deberan presentar copia certificada por Escribano Publico de la
documentacion correspondiente a cada uno de sus integrantes conforme a lo dispuesto por
elinc.4del Art . N 378 de | a Ley 19.550.

|La inscripcion en el registro del contrato de Union Transitoria se realizara
solo en caso de que esta resulte adjudicataria de la obra debiendo acreditar, en forma
previa a la suscripcién del contrato pertinente la iniciacion del tramite judicial a tal fin.

La oferta y toda la documentacion que se presente al proceso concursal
deberd ser suscrita por el / los representantes designados en el contrato constitutivo de la
U.T.E. con facultades suficientes para obligarlos, en tal sentido a tenor de lo exigido por el
inc. 7° del art. 378 del referido cuerpo legal.

En el contrato constitutivo de la unién transitoria debera constar de manera
expresa la responsabilidad solidaria de todos sus integrantes a los fines de la presentacion
de la oferta, suscripcién del contrato y ejecucion de la obra para el caso de resultar
adjudicataria.

No se admitiran como oferentes otras formas asociativas que las establecidas

expresamente en el presente articulo.

0s

recauc
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Art. 12°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de 60 (Sesenta) dias calendario.

Art. 13°: CAUSALES DE RECHAZO

Sera causa de rechazo de las propuestas, la omision de cualquiera de los
siguientes requisitos:
a) Garantia de la propuesta.
b) Solicitud de admision a la licitacion.
¢) Recibo de adquisicion del Pliego.
d) Documentacion segan el Articulo 10 inc. b.1.2.,b.1.3.
e) Inscripcion en el Registro de Contratistas Municipal.
) Sobre cerrado, con la propuesta y demas documentos.
g) Firma del Proponente y Director Técnico en todas las paginas del legajo presentado.
h) Lo solicitado en el Articulo 10 inc. a.4.

i) Némina y documentacion de equipos solicitada segtn el Art. N° 47

Art. 14°: ADJUDICACION

La Adjudicacion sera efectuada por el Departamento Ejecutivo al proponente
cuya propuesta, a juicio de aquel, resulte mas conveniente en atencion a los siguientes
aspectos.

a) Haber cumplido con los requisitos en los pliegos de base

b) Precio cotizado
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Asimismo, en caso que el Departamento Ejecutivo considere que ninguna de las
propuestas es conveniente, podrd rechazar la totalidad de las mismas, sin que esto dé
derecho a reclamos de ninguna naturaleza a los interesados en la misma.

La obra se adjudicara al Proponente que ofrezca las condiciones técnicas y
econdmicas mas convenientes, segun el informe que a tal fin produzca la Comision de
Preseleccion y Pre adjudicacion designada al efecto, la que verificard la documentacion
gue acredite la titularidad y antigiiedad de los equipos ofrecidos.

Art. 15°: GARANTIA DE CONTRATO

Sera igual al 5% del valor total del contrato, y debera constituirse segin lo
establecido en el Articulo 10° a.2. del presente pliego 0 mediante documento pagaré

firmado por el responsable.

Art. 16°: PROYECTO

El contratista deberd elaborar el proyecto constructivo indicado por la
Municipalidad de Nono y no podrd introducir modificaciones sin la autorizacién por
escrito de la Inspeccion.

El contratista tiene la obligacion de verificar el proyecto, haciéndose
responsable por las omisiones y errores de proyecto que no hayan sido denunciados a la

Municipalidad con anterioridad al acto de apertura de la propuesta.

Art. 17°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

La Empresa Contratista propondra antes de efectuarse el Acta de Replanteo,

a la Municipalidad de Nono el nombre y los antecedentes del o los profesionales
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encargados de realizar l a “Direcci o6n
Resolucidon aceptando a él o los profesionales propuestos. La Empresa Contratista tendra a
su cargo el pago de los honorarios correspondientes, los que deberan ser considerados al
momento de calcular su precio, es decir en su oferta, no pudiendo efectuar ningun reclamo
posterior respecto de este concepto.

Las liquidaciones de honorarios por Direccién y Representacion Técnica
estardn a cargo de la Contratista, debiendo ser presentadas a la Inspeccién, por Nota de
Pedido fotocopia de las mismas con el recibo correspondiente, dentro de los 3 (tres) dias
de efectuadas.

Estas liquidaciones por la tarea profesional aludida deberan estar saldadas
antes de ser solicitada la Recepcion Provisoria de la Obra.

Las funciones y obligaciones de la Direccién Técnica de la Obra, seran las
gue a continuacién se detallan:
1°) Informar por escrito periédicamente y toda vez que sea requerido a la Municipalidad a
través de la Inspeccion de Obras, el avance de los trabajos, indicando los controles de
calidad efectuados sobre los materiales utilizados o incorporados a la obra, los que deberan
cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos. Estos controles de
calidad o ensayos estaran a su exclusivo cargo, no pudiendo reclamar a la Municipalidad
compensacion alguna por tal concepto.
2°) La Direccion Técnica de la obra controlara la fiel interpretacion de los planos y de la
documentacion técnica del proyecto y la revision y extension de los certificados
correspondientes a pagos de la obra en ejecucion incluso el ajuste final de los mismos,
conforme lo establece el Art.75° del Decreto Ley Provincial N° 1332-Serie 0.
3°) La Direccién Técnica de la obra propondra a la Municipalidad a través de la
Inspeccion, la solucion a los eventuales problemas que pudieran originarse durante la

gjecucidn de los trabajos: de ser necesaria la realizacion de consultas o estudios especiales,

Técni

ca
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la direccidn técnica conjuntamente con la Municipalidad seleccionaran a los profesionales
encargados de realizarlos.

Al igual que con los ensayos de los materiales, estas consultas seran a cargo exclusivo de
la Direccién Técnica, no pudiendo reclamar a la Municipalidad compensacion alguna por
tal concepto.

4% Cuando mediare incumplimiento por parte de la Direccién Técnica de la obra a
cualquiera de los puntos precedentes o a su obligacion legal, o existiere una negligencia
manifiesta en el cumplimiento de su funcion, la Inspeccion podra pedir su reemplazo,
debiendo en este caso la Contratista proponer un nuevo Director Técnico, que debera ser
aceptado por la Municipalidad de acuerdo al procedimiento establecido en el presente
articulo.

5% Toda modificacion o ampliacidn de obra debera ser propuesta y fundamentada ante la
Inspeccion de Obras por el Director Técnico, como asi también las Ampliaciones de Plazo
de la Obra, en un todo de acuerdo al procedimiento administrativo previsto en los pliegos.
6°) El Representante Técnico debera permanecer en obra durante la ejecucion de los
trabajos. La inspeccion podra ordenar la detencién de los trabajos de la obra ante la
ausencia del Representante Técnico y no se le reconocera al contratista ninguna

ampliacion de plazo por este concepto.

Art. 18° PLAN DE TRABAJOS

El plan de trabajos e inversiones sera el presentado en la apertura de sobres
de la licitacién y es el que regira la marcha de la obra.
El plan debera permitir un seguimiento mensual en la ejecucién de los

trabajos e inversiones por la obra faltante.
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Cuando se produzcan modificaciones de obra se debera presentar nuevo plan de trabajos e
inversiones por la obra faltante.
No se aceptarén variaciones mensuales en mas del 10% (diez por ciento) en

el plan de avance y de inversiones, sin autorizacion de la Inspeccion.

Art. 19°: SEGURO OBRERO

El contratista deberd contar con personal afiliado a una Aseguradora de
Riesgo de Trabajo en tanto que, todo personal que no lo estuviera, debera estar cubierto
por un Seguro de Accidentes Personales con vigencia durante el plazo de ejecucion de la
obra y que cubra como minimo las indemnizaciones en concepto de incapacidad
permanente o transitoria, parcial o total y / 0 muerte.

El Contratista debera presentar ante la Inspeccién dentro de las cuarenta y
ocho (48 ) horas del replanteo inicial, un certificado de afiliacién a la Aseguradora de
Riesgo de Trabajo de que se trate con la subrogacién del riesgo a favor de la
Municipalidad Nono y el listado de personal que esta cubierto por ella, asi como, la péliza
y el recibo de pago del Seguro de Accidentes Personales por los operarios no incluidos en
la primera, el Director Técnico y el Representante Técnico.

Los seguros de accidentes de trabajo y de accidentes personales deberan
contratarse con Aseguradoras de Riesgo de Trabajo y Empresas de Seguro, segun
corresponda, con sede central o sucursales en la Ciudad de Cérdoba.

Todas las altas y bajas del personal afiliado a la Aseguradora de Riesgo de
trabajo deberan notificarse a la Inspeccion, asi como toda modificacion respecto a los
seguros de accidentes personales, no pudiéndose variar sin previa autorizacion de la

Inspeccion.

Art. 20°: LETRERO DE OBRA:
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La Municipalidad colocara por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la Inspeccion,
2 (dos) letreros alusivos a la obra cuyas dimensiones, color y literatura se indican en plano
tipo.-

Art. 21°: SENALIZACION

El contratista deberd efectuar la adecuada sefializacion de las obras en
ejecucion a fin de evitar accidentes, mediante la utilizacién obligatoria de vallas metélicas,
letreros y balizas intermitentes, que seran proporcionados por la Municipalidad, quien
también determinard la cantidad necesaria a instalar.

Estos letreros, en chapa, pintados con pintura reflectante, tendran las
leyendas y dimensiones especificadas por la norma NAG.

Cuando fuera necesario el desvio del transito el contratista debera sefalar los
desvios a plena satisfaccién de la Inspeccion, asegurandose su eficacia en todas las
advertencias destinadas a orientar y guiar el transito hacia el desvio, tanto de dia como de
noche, para lo cual en este Gltimo caso seran obligatorias las sefiales luminosas.

El contratista debera solicitar a la Municipalidad la autorizacion de cortes en
la Via Publica con una anticipacion de 72 horas al cierre de vias de circulacion; deberé
ademas, cumplir las normas de tramitacion y ejecucion de cortes.

El contratista sera el Unico responsable por los dafios y accidentes que se

produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento.

Art. 22°: FERENTES DE TRABAJO

El Contratista podra trabajar hasta en dos frentes de trabajo en forma

simultanea.
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El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos,
a efectos de coordinar con la Inspeccion los desvios de transito que se efectuaran.

La apertura de los frentes de trabajo deberd contar con la autorizacion de la
Inspeccion.

Se prevera ademas, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por
la obra.

Art. 23°: MEDICION, COMPUTO Y CERTIFICACION

La Inspeccion verificard y medird las cantidades efectivamente ejecutadas al
mes anterior en los distintos items que conforman el Proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Contratista emitird un certificado
mensual de obra aplicando a las cantidades medidas los precios contractuales, conforme lo
establecido en el Pliego General de Condiciones.

Las Mediciones, Computo y Certificacion de las U. T. E., seran emitidas a

nombre de estas.-

Art. 24°: REGIMEN DE MULTAS

A los efectos de la aplicacién de sanciones previstas por los instrumentos

legales vigentes se entendera como monto total el del contrato original y sus ampliaciones

Art. 25°: PENALIDADES POR MORA

Si el contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones en tiempo y forma,

le corresponderan las multas previstas en el Pliego de Condiciones Generales.
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Art. 26°: RECEPCIONES

Recepcion Provisoria

Debera ajustarse a lo establecido en el Capitulo VII del Pliego de
Condiciones Generales

Por este articulo debe entenderse que el tiempo que demanden las
operaciones necesarias para la recepcion provisoria estd comprendido dentro del plazo de

ejecucion de la obra

Plazo de Garantia

Durante el plazo de garantia que sera de 1 (uno) afio a partir de la recepcion
provisoria, el contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucién
deficiente de los trabajos.

Igualmente esta obligado a la conservacion y reparacion de la obra cuando
las causas no sean producto de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos
reconocidos por La Municipalidad, tomando como precio el de la suma de los materiales y

mano de obra.

Recepcion Definitiva:

Vencido el término de garantia de la obra el contratista tendra derecho a
solicitar la recepcion definitiva de la misma, siempre que se compruebe la buena calidad
de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la
recepcion definitiva como asi también que no medie ningin reclamo al contratista por
parte de la Municipalidad, lo que sera causal de diferir la recepcidn hasta tanto se dirima el

reclamo.
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Art. 27°: INSPECCION

Gastos de Inspeccién

El contratista no depositara suma alguna en concepto de gastos de
Inspeccion.

Si seran por su cuenta los gastos de extraccion de muestras de materiales, su
traslado y gastos por realizacion de ensayos.

La Inspeccion sera realizada por el personal técnico que la
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. y/o la Municipalidad designe al efecto.

Instrumental topografico:

El contratista deberd tener permanentemente en obra, el instrumental
necesario a disposicion de la Inspeccion, para que la misma pueda efectuar en cualquier
momento las operaciones que exige el replanteo y verificacion de las mediciones de la
obra.

La Inspeccién determinara en obra cuales son los instrumentos necesarios.

Art. 28°: OFERTAS ALTERNATIVAS

No se aceptaran en esta oportunidad ofertas alternativas

Art. 29° : AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION

Unicamente se reconoceran ampliaciones por las causales previstas en el

Pliego de Condiciones Generales aplicandose lo estrictamente estipulado en el mismo.
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Art. 30°: EJECUCION DE AMPLIACIONES, MODIFICACIONES Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS

Las ampliaciones, modificaciones y demas trabajos complementarios se
ejecutaran conforme lo dispuesto por los arts. 57, 58 y concordantes del Pliego de
Condiciones Generales, Ley Provincial 8614 y demas legislacion que resulte de
aplicacion.

Art. 31°: FONDO DE REPARO

De cada certificado, se descontara el 5% (cinco por ciento) del valor a pagar

el que pasara a formar el fondo de reparo.-

Art. 32°: OBRAS NO ESPECIFICADAS

El contratista esta obligado a considerar dentro del contrato todos los
trabajos que no se especifiquen claramente en este proyecto, que sean necesarios para la

correcta terminacion de las obras contratadas.

Art. 33°: VESTIMENTA Y UNIFORME DEL PERSONAL DE LA EMPRESA

La empresa esta obligada a dotar a todo su personal, para su uso en obra en
forma permanente, vestimenta adecuada de apariencia uniforme (mamelucos de trabajo
color anaranjado - botas y capa de lluvia, cascos, etc.) y todos los elementos de seguridad
que las caracteristicas de las tareas impongan (anteojos, guantes, etc.) Estos elementos

deberan ser reemplazados en caso de desgaste o deterioro.
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Art. 34°: EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

En los casos de instalaciones ocultas y trabajos imprevistos, estaran a cargo
de la Municipalidad todos los tramites necesarios ante las reparticiones correspondientes,
como asi también todos los gastos que se originen en concepto de tramitacion.

La Municipalidad no reconocera gasto alguno ni ampliaciones de plazo por
los dafios que la contratista produzca en las instalaciones de servicios existentes, siendo a

su exclusivo cargo la reparacion de los mismos.

Art. 35°: ORDENES DE SERVICIO

La fecha de notificacion de una orden de servicio es la misma que la de su

emision, dado que el representante técnico debera estar permanentemente en la obra.

Art. 36°: MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la ejecucion de la presente obra
seran de primera calidad y provistos por la contratista, estando sujetos a la aprobacién de
la Inspeccion.

El contratista sera responsable de que se mantengan las caracteristicas de las
muestras aprobadas y proveera la cantidad que sea necesaria para la realizacion de los

ensayos de vigilancia tantas veces como la Inspeccion lo crea conveniente

Art. 37°: PREVISION DE CRECIDAS Y LLUVIAS
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El contratista deberd prever la proteccion de la obra a la accion de lluvias e
inundaciones.
Ademas, se debera dejar previsto el libre escurrimiento de las aguas que
fluyen por calzada.
La Municipalidad no reconocera ningun costo originado por las causas antes

mencionadas si las mismas produjeran el deterioro de la obra o a terceros

Art. 38° : JORNALES MINIMOS

El contratista abonara los salarios minimos por 8 (ocho) horas de trabajo
fijados por cada gremio por las convenciones respectivas, incrementados por las cargas
sociales.

Si el contratista subcontrata parte de los trabajos de mano de obra debera
garantizar el cumplimiento de todo lo referente a salarios minimos, cargas sociales, seguro

obrero, competencia y disciplina del personal subcontratado.

Art. 39°: IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES

El contratista estd obligado a pagar tasa correspondiente de industria y
comercio que surjan de la contratacion de la presente obra, quedando eximido de cualquier

otra tasa municipal que se demandara por la ejecucion de los trabajos

Art. 40°: PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTES

El contratista queda obligado a demoler y retirar de la zona de trabajo toda obra existente

que no utilice, de acuerdo a las especificaciones y disposiciones de la Inspeccién.
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Deberad también retirar por su cuenta los arboles, escombros y tierra y cualquier otro
elemento que obstaculice la ejecucién de la obra.

Seréan trasladados por exclusiva cuenta del contratista hasta una distancia no
mayor de 10 Km. del lugar de extraccion o adonde indique la Inspeccion.

Su costo se considerard incluido en el precio del item correspondiente.

Art. 41°: ANTICIPO FINANCIERO

La contratista podra solicitar un anticipo financiero de hasta un 20% del

monto contractual, el cual sera descontado proporcionalmente de cada certificado de obra.

Art. 42°: DIVERGENCIAS Y ACLARACIONES

Toda divergencia, aclaracion o interpretacion en lo que se refiera a aspectos
técnicos de la obra, seran resueltas exclusivamente por la Secretaria de Planeamiento y

Desarrollo Urbano de la Municipalidad.

Art. 43°: DECLARACION JURADA

Se debera manifestar en forma clara y detallada si mantiene reclamaciones
administrativas y/o acciones judiciales con la Municipalidad de Nono y el estado de las
mismas.

Esta declaracion jurada debera ser presentada dentro del sobre presentacion,
acompafnando | os el ementos indicados &en

presente Pliego de Condiciones.

Art. 44°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

el
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El contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
higiene y seguridad del trabajo, como asi a las resoluciones homologadas del programa
provincia para mejoramiento de las condiciones y medio ambiente del trabajo en la
industria de la construcciéon, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Cérdoba.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de
las obras y hasta la recepcion de las mismas.

En consecuencia, con lo antes denunciado se sancionara al contratista con el
1%o0 (uno por mil) del monto de obra por cada dia que incumpliese las obligaciones
referidas a higiene y seguridad, a partir del inicio de la obra y hasta la recepcion de la

misma.-

Art. 45° INSCRIPCION EN EL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

El Adjudicatario debera dar cumplimiento a las previsiones de la Ley N°
22.250 y sus reglamentaciones en relacion con la inscripcion en el Instituto de Estadistica
y Registro de la Industria de la Construccién y a la informacién a dicha entidad del inicio

y localizacién de la presente obra publica municipal.

Art. 46° PLANILLA DE EQUIPO Y EXIGENCIAS SOBRE EL EQUIPO

El contratista debera tener permanentemente en obra las herramientas y
maquinarias necesarios que le permitan la correcta ejecucion de los trabajos y su
terminacion en el plazo estipulado, no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o
herramientas afectadas a la obra. La Inspeccidn exigira el retiro de aquellos que a su juicio

resulten inapropiados o en mal estado.
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De todos los elementos se deberd disponer de la cantidad suficiente para completar el
trabajo dentro del plazo contractual, no pudiendo el contratista proceder a su retiro sin
expresa autorizacion por parte de la Inspeccion.

El equipo minimo a disponer en obra, estard compuesto por lo exigido por la
NAG136.

Art. 47°: CESION DE DERECHOS

El adjudicatario y/o Contratista no podra ceder derechos y acciones por los
trabajos emergentes de este contrato, no ejecutados, sin la previa autorizacion expresa del

funcionario que dispuso la adjudicacion.

Art. 49°: PLANOS CONFORME A OBRA

Antes de la recepcion provisoria, el contratista deberd presentar a la

Inspeccion los planos conforme a obra correspondientes, los que deberan ser aprobados y
observados por la Inspeccién dentro de los 15 dias posteriores a su presentacion; de no
hacerlo en este plazo los planos se consideraran aprobados.

Si los mismos fueran observados, el contratista deberd rehacerlos y
completarlos dentro de los 5 dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccion. -
La recepcion provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccion.

Los planos deberan estar en forma digital y gréafica.

En la forma gréfica deberan ser confeccionados en: a) Planos Conformes a
obra, una copia en film poliéster y siete en papel obra; b) Croquis, dos juegos en papel

normal tamafio A4, conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccién.
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COMPUTO METRICO y PRESUPUESTO

DC 00757/001 - NONO - 1° ETAPA™

ITEM CONCEPTO UNID. | CANTIDAD | P. UNIT. P. TOTAL
1 |Replanteo, Sefializacion y Sondeos. m 1690,00 10,00 16900,00
5 Excavacion de zanjas en terreno normal y m 1450,00 120,00 174000,00
con una tapada de 60cm.
3 Excavacion de zanjas en terreno normal y m 240,00 250,00 60000,00
con una tapada de 1,20m.
4 | Adicional de excavacion por suelo rocoso m 1000,00 100,00 100000,00
5 | Provision e Instalacion de cafierias. m 1690,00 201,48 340501,20
6 | Tapado de cafierias y compactacion del suelo. m 1690,00 35,00 59150,00
7 |limpieza final de obra. m 1690,00 5,00 8450,00
8 | Pruebas de hermeticidad. gl 1,00 | 20000,00 20000,00
9 | Documentacion conforme a obra. gl 1,00 | 15000,00 15000,00
10 |Instalacion de Servicio Domiciliario(chicote) n° 60,00 850,00 51000,00
845.001,20

Son Pesos Ochocientos cuarentay cinco mil uno con 20/100.
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MUNICIPALIDAD DE NONO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBRA “PROVISION DE GAS NATURAL A NONO 1° ETAPA”
""DC 00757/001"

ANEXON°fA 10
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

1. Plano DC 00757/001 (Proyecto Constructivo)



mailto:concejodeliberantedenono@gmail.com

Sl
@ @ ]

)/ Lr/"}g u
Al

Concejo Deliberante - Municipalidad de Nono

Sarmiento 365 - CP (5887) —- CORDOBA
03544-498874 - concejodeliberantedenono@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE NONO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBRA “PROVISION DE GAS NATURAL A NONO 1° ETAPA”
""DC 00757/001"

ANEXON°i 2 0
SOLICITUD DE ADMISION

LOS QUE SUSCIIDEN ..o e con
domicilio legal en Calle ........ccocoeeiiiiiiiiiee e Ne
PisO ..cooveeennis oficina vooovvvveeeeenn Teléfono .....cccovvvenneennn. , de la ciudad de
........................................... , Provinciade .................., solicitan ser admitidos en
el Licitacion Publica N° ........... , Cuya apertura de propuestas ha de realizarse en

el edificio de la Municipalidad de la Localidad de Nono, sito en XxXxxxxxxxxxx de la
citada ciudad, Provincia de Cordoba, el dia .........ccoviviiiiiiiiiii, , a las
12:00 horas, para la ejecucion de las obras relacionadas con la Provision de G.N.

a Nono - 1° Etapa.

Director Tecnico Proponente
Nombre y Titulo Habilitante Nombre
Firma y Sello Aclaratorio Firmay Sello Aclaratorio

N® de Matricula Profesional
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MUNICIPALIDAD DE NONO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBRA “PROVISION DE GAS NATURAL A NONO 1° ETAPA”
""DC 00757/001"

ANEXON°fi 3 0
DECLARACION JURADA DE DOMICILIO LEGAL

de la ciudad de

Asimismo guedamos obligados a comunicar
fehacientemente a la Municipalidad, cualquier cambio de domicilio, dentro de las
VEINTICUATRO (24) horas de producido el mismo.

Director Técnico Proponente
Nombre y Titulo Habilitante Nombre

Firma y Sello Aclaratorio Firma y Sello Aclaratorio
N de Matricula Profesional Domicilio Real

Domicilio Real
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ANEXON°f 4 o
DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL

Los abajo firmantes, en nombre y representacion de la/s
empresals constructora/s
........................................................................................... efectian la presente
declaracién jurada de domicilio especial, fijando el mismo en calle
............................................................ N° ...ccceceeeee.. PisO ................... Oficina

Asimismo guedamos obligados a comunicar
fehacientemente a la Municipalidad, cualquier cambio de domicilio, dentro de las
VEINTICUATRO (24) horas de producido el mismo.

Director Técnico Proponente
Nombre y Titulo Habilitante Nombre
Firma y Sello Aclaratorio Firmay Sello Aclaratorio
N de Matricula Profesional Domicilio Real

Domicilio Real
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MUNICIPALIDAD DE NONO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
OBRA “PROVISION DE GAS NATURAL A NONO 1° ETAPA”
""DC 00757/001"

ANEXON°iA 50
PROPUESTA ECONOMICA

Los abajo firmantes en nombre y representacion de la/s

fITMA/S o constituyendo domicilio legal en calle
.............................. N? ...... Piso ........ Oficina ....... T€: ..ceeeeeeee.. SECC.: wevveeeeen.
de la ciudad de ................. , compenetrados de toda la documentacion del

proyecto para la obra del epigrafe, declaramos que hemos examinado y no
tenemos reservas a todos los documentos de la licitacion publica, incluyendo las
Notas Aclaratorias N° ....... de las cuales confirmamos recibo por la presente.

Ofrecemos ejecutar los trabajos correspondientes y
necesarios para la obra objeto de la presente licitacion, con provision de toda la
mano de obra especializada y sus ayudantes, Direccién Técnica, Representacion
Técnica, capatacias necesarias, provision de equipos, herramientas, vehiculos de
distintos tipos, maquinas, materiales de consumo, agua de construccién, energia
eléctrica, combustibles, etc., que sean necesarios para satisfacer cualitativa y
cuantitativamente los requerimientos de la obra, en un todo de acuerdo a las
exigencias de los planos, pliegos, las mejores reglas del arte de la construccion,
la finalidad de la misma y el plazo establecido para su ejecucion y segun las
bases de esta licitacion, por los siguientes montos, que incluyen IVA, como asi
también todos los demas impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, etc.,
vigentes y de aplicacion en la especie.

1. Por la ejecucion de las obras DC 00757/001 - PROVISION DE GAS
NATURAL A NONO 1° ETAPA, Normas y Planillas de Especificaciones
Técnicas, cotizamos la suma de PESOS .........ccoooiiiiiiiiiiieee e

B ), PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO.
L Director Tecnico Proponente
Nombre y Titulo Habilitante Nombre
Firma y Sello Aclaratorio Firmay Sello Aclaratorio

N® de Matricula Profesional
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. OBJETO.
El presente pliego tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas que debe
observar el contratista de la obra, para ejecutar los trabajos detallados en el epigrafe.

2. INFORMACIONES GENERALES.
Para la ejecucion de la obra descripta en los proyectos constructivos y la realizacién de
los trabajos indicados en este Pliego, el contratista debe tener en cuenta las siguientes
fuentes de consulta, ajustandose estrictamente al texto de las mismas:

2.1. La Ley Nacional N° 24.076 -Regulacion del Transporte y Distribucion de Gas
Natural- y sus decretos reglamentarios.

2.2. Los planos de proyecto indicados anteriormente y las planillas de proteccion
anticorrosiva correspondientes.

2.3. Las Normas NAG-100 - Normas Minimas de Seguridad para el Transporte y
Distribucién de Gas Natural y otros Gases por Cafieria.

2.4. El Pliego de Especificaciones para la Preparacion de Superficies.

2.5. La Norma NAG-113 - Reglamento para la realizacion de obras a ejecutar por
terceros contratadas por el futuro usuario y supervisadas técnicamente por el
Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

2.6. La Norma GE-N1-124 - Procedimiento General para Pruebas de Resistencia y
Hermeticidad de Gasoductos.

2.7. La Norma NAG-200 - Disposiciones y Normas Minimas para la Ejecucion de
Instalaciones Domiciliarias de Gas.

2.8. La Norma NAG-123 - Colores de Seguridad para Instalaciones y Lugares de
Trabajo.

2.9. LaNorma NAG-165 - Normas Minimas de Seguridad para Obras y Trabajos.

2.10. Normas de Sefializacion de Obras y Trabajos de la empresa Distribuidora de Gas
del Centro S.A.

2.11. La guia de préacticas recomendadas para la proteccion ambiental durante la
construccion de conductos para gas y su posterior operacién emitido por el Ente
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

2.12. La Ley Provincial N° 7343 -Principios Rectores para la Preservacion,
Conservacion, Defensa y Mejoramiento del Ambiente-.

2.13. El manual de Construcciones e Ingenieria de la empresa Distribuidora de Gas del
Centro S.A.
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2.14. El procedimiento de Higiene y Seguridad para la Contratacién de Terceros (TEC
60).

2.15. Las normas de jurisdiccion nacional, provincial y municipal que sean de
aplicacién para el tipo de obra a ejecutar que se trata en esta licitacion.

2.16. El Pliego General de Especificaciones Técnicas aprobado por Decreto N°
2791/73.

. PROYECTO CONSTRUCTIVO.

Es responsabilidad de la Contratista, como paso previo a la construccion de la obra, la
elaboracién del Proyecto Constructivo - segun DC 00757/001, el cual deberd ser
aprobado por parte de la empresa Distribuidora de Gas del Centro S.A.

. PROVISION POR PARTE DE LA MUNICIPAL IDAD.

4.1. Materiales y Mano de Obra a Proveer por la Municipalidad.
La Municipalidad proveera todos los materiales para la ejecucion de reposicion de
contrapisos y veredas de la obra, asimismo proveera del personal calificado para la
ejecucion de los contrapisos y la colocacion de los solados correspondientes.

4.2. Calidad de los Materiales.
Los materiales o equipos a incorporar a la obra por la Municipalidad, en todos los
casos, deben ser aprobados previamente por la empresa Distribuidora de Gas del
Centro S.A., a través de la inspeccion de obra o de los sectores especificos que
aquella indique, mediante ensayos realizados en organismos oficiales, estando a
cargo del contratista los costos que éstos demanden.

. CONSTRUCCION.

En un todo de acuerdo con lo especificado en las partes correspondientes de este
Pliego, el contratista realizard, dentro de los plazos contractuales, la construccion de las
obras que se licitan.

5.1. Descripcion de Tareas.
A titulo ilustrativo y con el Unico objetivo de orientar al oferente para una mejor
preparacion de su oferta, sin que esto determine ningun tipo de limitacién respecto
de la responsabilidad que le cabe al contratista de realizar todos los trabajos
necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, se sefialan entre
otras, los siguiente:


mailto:concejodeliberantedenono@gmail.com

2
LAY
Al

Concejo Deliberante - Municipalidad de Nono

Sarmiento 365 - CP (5887) —- CORDOBA
03544-498874 - concejodeliberantedenono@gmail.com

5.1.1 Para Redes de Distribucion y/o Cruces Especiales.

5.1.1.1. La obtencién de los permisos para la instalacion de cafierias,
recopilacion de informacion, servidumbres y permisos de paso,
estan a cargo de la Municipalidad.

5.1.1.2. Carga, transporte, descarga y acondicionamiento de los materiales
necesarios para la ejecucion de las obras.

5.1.1.3. Adopcidn de las medidas de seguridad necesarias para la custodia
y proteccion de materiales.

5.1.1.4. Construccion de los obradores adecuados y de depésitos
provisorios.

5.1.1.5. El replanteo, confeccidn y presentacién del proyecto constructivo
para su aprobacion esta a cargo de la Municipalidad.

5.1.1.6. La coordinacién con las autoridades correspondientes, para la
utilizacién de la via publica, avenidas, rutas nacionales y
provinciales, etc. estd a cargo de la Municipalidad.

5.1.1.7. Rotura de pavimentos y veredas.

5.1.1.8. Estagueado de la linea.

5.1.1.9. Ejecucion de zanjeo, debiendo durante la realizacion del mismo
extremar las medidas de seguridad tales como encajonamiento
de la tierra en los lugares que le sean indicados por la
inspeccion de obra, colocacién de rejillas protectoras y vallas
en los pozos, balizamiento de los mismos no permitiéndose
ninguno a base de combustibles liquidos u otros que produzcan
Illama, prevenciones a fin de evitar el desmoronamiento de
zanjas cuidando de no dafiar las instalaciones existentes.

5.1.1.10. Proteccion mecanica de cafierias en presencia de obstaculos
que asi lo requieran.

5.1.1.11. Construccidn de las obras de arte (cruces de curso de agua, vias
férreas, caminos, etc.) con sus correspondientes permisos,
servidumbres de paso, etc.

5.1.1.12. Ejecucidn de las pruebas de fuga.

5.1.1.13. Ejecucion de las pruebas de resistencia y hermeticidad
neumaticas.

5.1.1.14. Construccion y montaje de las instalaciones de superficie,
obras civiles complementarias, etc.

5.1.1.15. Carteleria de sefializacion segin normas.

5.1.1.16. Ejecucion de la correspondiente prueba de aislacion eléctrica
para cafios camisas en los diferentes cruces especiales.

5.1.1.17. Proteccion catddica de las caferias de acero utilizadas en
cruces especiales.
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5.1.1.18. Tareas de apoyo para el conexionado a la cafieria existente en
servicio.

5.1.1.19. Puesta en servicio de las mismas.

5.1.1.20. Restitucion a su condicion original de todas las instalaciones
dafadas por las obras derivadas de la instalacién de la cafieria.

5.1.1.21. Limpieza final de obra.

5.1.1.22. Elaboracion de los croquis y planos conformes a obra, su
aprobacion y correccion hasta la habilitacién del servicio, tanto
para redes de distribucion como para cada cruce especial.

5.1.1.23. Presentacion del certificado de aprobacion de las reparaciones
de pavimento y veredas de la autoridad jurisdiccional
correspondiente, sea la Municipalidad y/o cualquier ente
afectado por las obras.

5.2. Condiciones Exigidas al Iniciar la Construccion.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.17.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

Tener el Proyecto Constructivo de la parte a ejecutar terminado y
aprobado.

Disponer de todos los materiales necesarios para las construcciones
auxiliares requeridas, en el obrador.

Disponer de todas las maquinas, herramientas generales y equipos
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Disponer de toda la informacion sobre instalaciones existentes, emitida
por entes oficiales y privados.

Proveer todo el personal de direccién y construccién, mano de obra
especializada y comdn.

Tener todos los permisos para la instalacién de cafierias aprobados o
autorizados por los respectivos entes. Esto incluye permisos de cruces de
rutas provinciales, nacionales, cruces de vias férreas, puentes, etc.

Tener aprobado por una ART el programa de seguridad y disponer de
todos los seguros.

Tener la resolucion del Estudio de Impacto Ambiental emitido por la
autoridad competente de la Provincia de Cérdoba.

Tener todos los permisos para la instalacién de cafierias aprobados o
autorizados por los superficiarios de la obra.

Tener aprobados por la empresa Distribuidora de Gas del Centro S.A. los
materiales a utilizar en la obra.

6. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.

El contratista tiene a su cargo todas las operaciones y trabajos de construccion
necesarios para la instalacién completa y correcta de las cafierias.

El contratista debe disponer de instalaciones adecuadas para el almacenaje de todos
aquellos materiales que requieran ser depositados bajo techo o acondicionamiento
especial para elementos que asi lo necesiten.

6.1. Zanjeo. En la ejecucion del zanjeo deben tenerse en cuenta las siguientes pautas:

6.1.1.

6.1.2.

En pozos y/o aberturas que se aparten de lo normal (instalacion de
valvulas, empalmes especiales, etc.) deben proveerse elementos que
impidan el desmoronamiento de las paredes de la zanja (tablestacado).
Separacion de manto de tierra fértil del resto del material de la zanja.
Colocacion del citado manto en altimo término en la tapada y
compactacion, de modo de restituir a su condicion original el terreno
afectado.
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6.1.3. Colocacion de colchén y manto de tierra fina obtenida por tamizado o
agregado de tierra fina.

6.1.4. Encajonamiento de tierra donde la Municipalidad y/o la inspeccion de
obra lo hagan aconsejable, a fin de evitar inconvenientes en el transito
peatonal y vehicular. La rotura de otros servicios (desagtes, cafierias de
agua, cables, etc.) que se produzcan durante la ejecucion del zanjeo o
instalacién de cafierias, deben ser reparados por el contratista, no
considerandose dichas tareas como adicional alguno.

6.1.5. La profundidad de la zanja que alojara la cafieria debe estar referida al
nivel del corddn o cuneta existente, y la tapada minima sera la indicada en
las normas vigentes, salvo en zonas de jurisdiccion de vialidad nacional
donde la tapada minima serd de un metro con veinte centimetros (1,20 m).

6.1.6. En caso de calles de tierra, el contratista debe tramitar ante la
Municipalidad los niveles y determinar el ancho de veredas y pavimentos
proyectados.

6.1.7. La inspeccion de obra marcara el zanjeo contra presentacion del tramite
precedentemente citado.

6.1.8. La sefalizacién en la via publica (carteles, vallados, balizado, etc.) debe
ser realizada de acuerdo a los requerimientos de la empresa Distribuidora
de Gas del Centro S.A. y ordenanzas municipales vigentes.

Cruces de Rutas y/o Vias Férreas. La construccion de todos los cruces de
caminos y/o vias férreas se efectuara sobre la base de los lineamientos del plano
tipo PT 10.011 o PT 10.012, siguiendo asimismo las instrucciones que puedan
establecer las autoridades de Vialidad Nacional o Provincial y de ferrocarriles.

El contratista tomara las precauciones del caso y no causard la interrupcion en el
transito durante la construccion del cruce, siendo total responsable de todos los
dafios que pudiera ocasionar.

A tal efecto debe realizar los estudios y efectuar los sondeos necesarios.

Cruces de Rios y Cursos de Agua. Los cruces de cursos de agua deben ser
realizados de acuerdo al Proyecto Constructivo, los cuales seran aprobados por la
empresa Distribuidora de Gas del Centro S.A. y por el ente jurisdiccional
competente (DiPAS, etc.).

En el mismo quedara definido todo lo concerniente a la estabilidad del conducto,
profundidad de instalaciones, medios de soporte, gunitados, etc.

En todos los cursos de agua transitorios o permanentes se deben colocar carteles
indicadores siguiendo las instrucciones emanadas de la inspeccion de obra.

Cruces de Calles.
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6.4.1. Por Perforacidon: este trabajo incluye la ejecucién de cruces de calles
mediante la perforacion a mecha o perforacion por punzonado, realizado
en un todo de acuerdo a lo indicado en este pliego.

6.4.2. Por Tunel: incluye la ejecucién y relleno de tuneles realizado bajo
calzada en forma manual o mecénica. El relleno de los mismos sera
realizado con suelo cemento en los lugares que sean indicados por la
inspeccion de obra. Seguln el tipo de tdnel, debe realizarse el relleno del
terreno en forma manual o con inyeccién de suelo.

6.4.3. A Cielo Abierto: Debe respetarse lo indicado en el Punto 6.1. -Zanjeo de
este Pliego.

Tapado de Zanjas y Compactacion de Suelo. Una vez colocada la cafieria en la
zanja, el contratista procedera a tapar la misma manteniendo un ritmo de trabajo
adecuado al desarrollo de la obra.

El trabajo de relleno y compactacion del suelo se hard teniendo en cuenta la
normativa vigente, la que existiere en el dmbito de la Municipalidad, la Ley
Provincial N° 7343 -Principios Rectores para la Preservacion, Conservacion,
Defensa y Mejoramiento del Ambiente- y el pliego tipo de Especificaciones
Técnicas Generales del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para la
construccion de Gasoductos, Ramales, Plantas Reductoras de Presion y Redes de
Distribucién de Gas a Media Presion (Arts. 34 y 47), como asi también lo sefialado
en el articulo 23 de la Norma NAG-136 del Afio 1990, para la Construccién de
Redes para la Distribucion de Gases de Petréleo y Manufacturados de hasta 4 bar,
de polietileno.

Para dicha tarea el contratista realizara los procedimientos y uso de tecnologias
apropiados para no someter la tuberia a esfuerzos de flexion. El grado de
compactacion en el tapado de la zanja, debe ser tal que se alcance similar grado de
densidad al de los suelos adyacentes no afectados por la excavacion.

En todos los casos, la empresa Distribuidora de Gas del Centro S.A., a través de la
inspeccion de obra, verificara el procedimiento de llenado de las zanjas por capas,
controlando la humedad del suelo y su compactacion. Para el caso de que se
requiera la ejecucion de ensayos de compactacion de suelos a través de un
laboratorio autorizado, el costo de los mismos estara a cargo del contratista.

Después de completarse el tapado de la zanja, el contratista realizara la limpieza
de la obra quitando todo material pétreo, raigones, troncos, tacos, materiales
rechazados, tambores y otros restos, de manera tal de dejar la zona completamente
limpia y en condiciones aceptables.

Rotura y Reparacion de Veredas y Pavimentos. La rotura y reparacion de las
veredas y pavimento incluye la provision de todos los materiales y trabajos
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necesarios a fin de restituir a su condicion original todos los objetos afectados por
la obra. Dichas tareas deben ejecutarse de acuerdo a las normas vigentes, las reglas
del arte y respetando las disposiciones municipales o de entes correspondientes.

En el caso de las veredas, se ejecutara un contrapiso de hormigdn pobre, el que
estara a cargo de la Municipalidad de Santa Maria de Punilla, quedando a cargo
del frentista la reposicion y colocacion de los mosaicos afectados.

En lo referente a los pavimentos se tendrd en cuenta que su rotura se realizara
cuando sea estrictamente necesario y previo permiso municipal o de Vialidad
Nacional o Provincial, y su reparacion seré realizada cumplimentando las normas
y reglamentaciones vigentes para cada ente.

Asimismo es condicion indispensable para la recepcién provisoria de la obra la
obtencidn del certificado final de obra por parte de la Municipalidad.

Pruebas. A los efectos de la ejecucion de las pruebas de fuga, resistencia y
hermeticidad neumaticas, se deben seguir los lineamientos indicados en las
normas vigentes, previendo una duracion minima de VEINTICUATRO (24)
horas, tanto para las pruebas de resistencia como para las de hermeticidad.

Proteccion Anticorrosiva. Deben seguirse estrictamente los lineamientos
indicados en las planillas que forman parte del Anexo N° 1.

Conexiones a Cafierias Existentes. La conexion estara a cargo de personal de la
empresa Distribuidora de Gas del Centro S.A., estando a cargo del contratista la
provision de todos los materiales, equipos auxiliares y personal necesarios pare la
preparacion de los trabajos.

. Pintura. Todas las instalaciones de superficie deben ser pintadas de acuerdo a

las normas de colores de seguridad vigentes en el &mbito de la empresa
Distribuidora de Gas del Centro S.A.

La totalidad de los elementos para realizar los trabajos del presente item (mano
de obra, materiales, equipos, etc.) serdn provistos por el contratista.

Puesta en Marcha. Esta a cargo del contratista la puesta en servicio y pruebas
de funcionamiento de todas las instalaciones, debiendo subsanar cualquier
inconveniente que se presente en la misma.

Avance de Obra. La realizacion de las obras debe programarse de manera tal
que las mismas permitan desde su inicio el suministro de gas a los ramales
proyectados, continuando su avance con la instalacion de las cafierias de
alimentacion en forma conjunta con las de menor didmetro y al que de ellas se
derivan. Ademas, el contratista debe considerar en el avance de obra, la
realizacion de zonas completas que permitan su inmediata habilitacion,
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incluyendo los cruces de calles correspondientes; caso contrario la inspeccion de
obra podra detener el zanjeo en nuevas zonas hasta tanto no finalicen los trabajos
anteriores.

7. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA.

7.1. Planos Conforme a Obra.
El contratista debe entregar, una vez finalizados los trabajos, los planos generales
y de detalle. Los originales deben ser realizados en film poliéster y serén
entregados prolijamente enrollados, debiéndose acompafar asimismo DOCE (12)
copias de cada uno de ellos, en papel normal, doblados y encarpetados.

Para la realizacion de los mismos se tendra en cuenta lo establecido en el plano
EP/RG 10013 y en las Especificaciones para la Confeccidn, Identificacion y
Registro de Planos de la empresa Distribuidora de Gas del Centro S.A. (ET 03/01).

7.2. Digitalizacion.
Como complemento a lo indicado en el punto anterior, los planos conforme a obra
deben ser entregados en base magnética como archivo con extension DWG, en
Autocad 2004 o superior.Los tipos de lineas, colores, espesores, layers, formatos,
etc. deben seguir los lineamientos descriptos en las Especificaciones para la
Confeccion, ldentificacién y Registro de Planos de la empresa Distribuidora de
Gas del Centro S.A. (ET 03/01).

8. DISPOSICION COMPLEMENTARIA. Previo al inicio de las obras, si
correspondiera, se deberd cumplimentar con los requisitos indicados en las
Resoluciones N° 1-910/2009 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
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ANEXO i
CARTILLA INFORMATIVA (Art. 8 de Ord..../16)

En su caracter de potencial beneficiario de la obra titulada Primer Etapa de
Red de distribucion de gas, La Municipalidad de Nono se dirige a Ud. a
efectos de informarle todas las caracteristicas y condiciones de la obra
referida.

Segun la Ordenanza xx sancionada el xx de xx de 2016, de la cual se
adjunta copia, se prevé la reafizacion de la primer Etapa de Red de
Distribucion de Gas. En el articulo 7 de dicha Ordenanza se dispone la
apertura de un registro de oposicion cuyo libro se encuentra disponible
desde el dia ........... por el término de treinta dias corridos, a los efectos
que pudieran corresponder, en 1a sede de la administracion municipal en el
horario de 8:00 a 13:00 horas

Le informamos que el costo total presupuestado para la obra es $850.000.-

El prorrateo de dicho monto. respecto del total de los inmuebles
beneficiados da un valorde $ | el que se denomina UR (unidad de
referencia), que multiplicado por €l total de unidades de vuestro inmueble
que Se detalla mas abajo. le da el monto de la contribucion a tributar por el
inmueble de referenciaiguala $ -

Para el inmueble de referencia, y de acuerdo al relevamiento previamente
realizado, le corresponden

Tabla n*1 | Tabla n°2 Tabla n°3 | Tablan®4 | Sumatoria
f | de Unidades

N ! O, =g SR DRSO Y MPTIS| |

En caso de necesitar o requerir aclaraciones al respecto de los valores
mencionados o de la aplicacion de ia normativa mencionada, le rogamos
concurrir a las oficinas municipales en los horarios correspondientes.

A continuacion se transcribe e! texio integro de la ordenanza y sus anexos,
decreto de promulgacion n” .






ANEXO V

DETERMINACION DEL MONTO DE LA CONTRIBUCION POR
MEJORAS

El monto de la contribucibn por mejoras que deberan tributar los
beneficiarios por cada inmueble beneficiado por la obra, se establecera
mediante la aplicacion de la siguiente formula que combina los parametros
enunciados en el art 16 inc: a) b) y c¢), proporcionando su incidencia para

cada inmueble:
MC = (U.sup+ U.cant + U.aloj + U.gast) x UR
En donde:

MC es el monto de la contribucién a tributar para el inmueble de que se

trate.

U.sup = Unidades por superficie del inmueble es el valor que se obtiene
de aplicar la Tabla N°1 en funcién de de los m? de superficie que tenga el

inmueble.

U.cant = Unidades por unidades habitacionales: es el valor que se obtiene
de aplicar la Tabla N°2 en funcién de de la cantidad de viviendas o locales
comerciales que tenga cada inmueble.

U.aloj = Unidades por plazas para alojamiento: es el valor que se obtiene
de aplicar la Tabla N°3 a los Hoteles, Apart-Hoteles, Hosterias, Posadas,
Moteles, Hostales, Residenciales, Albergues, Cabafias, Conjunto de casas
y departamentos, Complejos turisticos y similares destinados a alojar

pasajeros, por habitacién habiltada, en funcion de de la tabla n°3.

U.gast = Unidades destino gastronémico - es el valor que se obtiene de

aplicar la Tabla N°4 a los negocios de gastronomia



UR = Unidad de referencia es el resultado de dividir el costo total
presupuestado de la obra por la sumatoria total de las unidades relevadas
previamente por la municipalidad de todos los inmuebles beneficiados
dividido por un factor de correccion de uno coma cero cinco (1,05). UR =
Costo total presupuestado Obra /((U.sup rel. + U.cant rel. + U.aloj rel. +
U.gast rel.)/1.05)

En donde:

U.sup rel. = Unidades de superficie relevadas. Es el valor que se obtiene
de la sumatoria total de las unidades que para cada inmueble

corresponden por aplicacion de la Tabla N°1, segun relevamiento previo.

U.cant rel.= Unidades relevadas por unidades habitacionales: Es el valor
gue se obtiene de la sumatoria total de las unidades que para cada
inmueble corresponden por aplicacion de la Tabla N°2 en funcion de la
cantidad de viviendas o locales comerciales que tenga cada inmueble,
segun relevamiento previo.

U.aloj rel= Unidades relevadas por plazas para alojamiento: es el valor que
se obtiene de la sumatoria total de las unidades que para cada inmueble
corresponden por aplicacion de la Tabla N°3 a los Hoteles, Apart-Hoteles,
Hosterias, Posadas, Moteles, Hostales, Residenciales, Albergues,
Cabafias, Conjunto de casas y departamentos, Complejos turisticos y
similares destinados a alojar pasajeros, por habitacion habiltada, segun

relevamiento previo.

U.gast rel= Unidades relevadas destino gastronémico: es el valor que se
obtiene de la sumatoria total de las unidades que para cada inmueble
corresponden por aplicacion de la Tabla N°4 a los negocios de

gastronomia, segun relevamiento previo.

Tabla n°1 - SUPERFICIE DE INMUEBLE en m2 (hasta)

U.sup




De 0 a 500 1
De mas de 500 a 1000 1.8
De mas de 1000 a 1800 2.5
De mas de 1800 a 2500 3.1
De mas de 2500 a 3500 3.6
De mas de 3500 a 4500 4
De més de de 4500 a 6000 4.4
De mas de 6000 a 7500 4.8
De mas de 7500 a 9000 5.2
De més de 9000 a 10500 5.6
De mas de 10500 a 12000 6
De mas de 12000 a 13500 6.4
De mas de 13500 a 15000 6.8
De mas de 15000 a 16500 7.2
De mas de 16500 a 18000 7.6
De més de 18000 a 21000 8
De 21000 o mayor 8.4
Tabla n°2 (U.cant) - UNIDADES HABITACIONALES: A los inmuebles
baldios, en construccién o con una unidad habitacional se les asigna una

(1) unidad, estableciéndose un incremento de una unidad por cada unidad
habitacional, vivienda o local comercial excedente a una (1), existentes o

en construccion en el inmueble.

Tabla n°3 - CANTIDAD DE habitaciones disponibles U.aloj




Hasta 4 2
De5a9 4
De 10 a 14 8
De 15a 19 12
De 20 0o méas 16

Tabla n°4 (U.gast) - A los inmuebles en que funcionen restaurantes,
comedores o0 similares se les adicionard cuatro (4) unidades, a los
inmuebles donde funcionen Rotiserias y/o Panaderias se les adicionara
dos (2) unidades.




ANEXO VI- FORMAS DE PAGO
Los beneficiarios alcanzados por esta norma quedaran obligados a abonar

una cuota mensual, la que resultara de las siguientes alternativas, :
A) Contado

B) Tres (3) cuotas mensuales iguales consecutivas con

un interés del veinte (20%) anual por sistema franceés.

C) Seis (6) cuotas mensuales iguales consecutivas con
un interés del veintidés coma cinco por ciento (22,5%)

anual por sistema francés.

D) Doce (12) cuotas mensuales iguales consecutivas con
un interés del veinticinco por ciento (25%) anual por

sistema francés.

E) Veinticuatro (24) cuotas mensuales iguales
consecutivas con un interés del treinta (30%) anual

por sistema francés.

F) Treinta y seis (36) cuotas mensuales iguales
consecutivas con un interés del treinta y cinco por

ciento (35%) anual por sistema francés.

G) Cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales iguales
consecutivas con un interés del treinta y siete por

ciento (37%) anual por sistema francés.

El beneficiario que no opte por alguna de las alternativas previstas en el
plazo aludido, se tendra por obligado segun la alternativa del inciso c, plan
de seis cuotas. El contribuyente podra fijar su domicilio a los efectos del



envio de las liquidaciones de pago. En su defecto, se remitira al domicilio

fiscal registrado en el municipio.

ANEXO Il
CARTILLA INFORMATIVA (Art. 8 de Ord..../16)

En su caracter de potencial beneficiario de la obra titulada Primer Etapa de
Red de distribucién de gas, La Municipalidad de Nono se dirige a Ud. a
efectos de informarle todas las caracteristicas y condiciones de la obra
referida.

Segun la Ordenanza xx sancionada el xx de xx de 2016, de la cual se
adjunta copia, se prevé la realizacion de la primer Etapa de Red de
Distribucién de Gas. En el articulo 7 de dicha Ordenanza se dispone la
apertura de un registro de oposicidon cuyo libro se encuentra disponible
desde el dia ........... por el término de treinta dias corridos, a los efectos
gue pudieran corresponder, en la sede de la administracién municipal en el
horario de 8:00 a 13:00 horas.

Le informamos que el costo total presupuestado para la obra es $850.000.-

El prorrateo de dicho monto, respecto del total de los inmuebles
beneficiados da un valor de $ , el que se denomina UR (unidad de
referencia), que multiplicado por el total de unidades de vuestro inmueble
gue se detalla mas abajo, le da el monto de la contribucion a tributar por el
inmueble de referencia igual a $ -

Para el inmueble de referencia, y de acuerdo al relevamiento previamente
realizado, le corresponden:

Tabla n°1 Tabla n°2 Tabla n°3 Tabla n°4 Sumatoria
de Unidades

En caso de necesitar o requerir aclaraciones al respecto de los valores
mencionados o de la aplicacion de la normativa mencionada, le rogamos
concurrir a las oficinas municipales en los horarios correspondientes.




